




## ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

### INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPERAGUA/DCOH/SCP-R/I3P-10/2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS POR PARTE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M., UBICADO EN AV. LA SÚPER LOTE 3, 7A - 7B, MANZANA C44A, COL. CENTRO URBANO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPERAGUA/DCOH/SCP-R/I3P-10/2022 REFERENTE A LA OBRA: **MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN POZOS (POZO 236 JIMÉNEZ GALLARDO, POZO 264 SAN PABLO IZCALLI, UNIDAD MILITAR II Y COFRADÍA II), CÁRCAMOS (CÁRCAMO III, COFRADÍA III, VASO REGULADOR Y CARRIL DE SAN AGUSTÍN), PLANTAS DE TRATAMIENTO (COFRADÍA I Y II) Y TANQUE III LA PIEDAD, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 50 AL 54 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.**

EN CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, ESTANDO REUNIDOS EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M., PARA CELEBRAR EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA OBRA CITADA. EL ACTO QUE HOY SE EFECTUA ES PRESIDIDO POR EL MAESTRO OSCAR ALFONSO RAMÍREZ RIVERA, SECRETARIO TÉCNICO, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO: ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ, TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS; MAESTRA VIRGINIA REYES MARTÍNEZ, TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ, SUBDIRECTORA DE FINANZAS; ING. THALIA JANICE ROJAS ALVAREZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS TÉCNICOS, ING. ENRIQUE BERNARDO MATA TREJO, ASESOR; ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA Y ARQ. EMMANUEL DE JESÚS PAREDES, AUDITOR DE CONTRALORÍA INTERNA, LOS CUALES FIRMAN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. UNA VEZ REALIZADO EL PASE DE LISTA DE LAS EMPRESAS INVITADAS A PARTICIPAR EN EL ACTO MENCIONADO, SE PROCEDIÓ A RECIBIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS, ACTO SEGUIDO A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS, REPARTIENDO LOS DOCUMENTOS A LOS FUNCIONARIOS CONFORME A LAS ATRIBUCIONES DE SU COMPETENCIA, PARA REVISAR CUANTITATIVAMENTE LOS DOCUMENTOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO, PROCEDIENDO A DAR LECTURA AL IMPORTE DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS Y ACEPTADAS TAL Y COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

| No. | LICITANTE  | IMPORTE CON I.V.A. | NOMBRE DEL REPRESENTANTE           | FIRMA DEL REPRESENTANTE   | OBSERVACIONES     |
|-----|--|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|
| 1   | E&P CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO S. DE R.L. DE C.V. | \$1,274,534.57     | C. MÓNICA ALEJANDRA ZAMUDIO LOZANO |  | SIN OBSERVACIONES |
| 2   | C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ                          | \$1,498,845.91     | C. OMAR SÁNCHEZ JAVIER             |  | SIN OBSERVACIONES |
| 3   | CORPORATIVO SAFRAMEN S.C.                        | \$1,395,855.09     | C. JOAB ORTIZ ESCALONA             |  | SIN OBSERVACIONES |

CONCLUIDA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, FUE RUBRICADO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LAS PERSONAS QUE FIRMAN LA PRESENTE ACTA, ESTAS PROPUESTAS Y SUS




DOCUMENTOS ANEXOS, QUEDAN EN PODER DE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. PARA SU REVISIÓN, ESTUDIO Y DICTAMEN, EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER A LOS LICITANTES EN EL ACTO DE FALLO A CELEBRARSE EL DÍA **29 DE NOVIEMBRE DE 2022** A LAS **12:00 HRS.** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE ORGANISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 12.30 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 63 DE SU REGLAMENTO. SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE AL TERMINAR EL PRESENTE ACTO, SE LES HARÁ ENTREGA DE UNA COPIA DEL ACTA VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS **13:10 HRS** DEL DÍA **23 DE NOVIEMBRE DE 2022**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN PARA DEBIDA CONSTANCIA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES Y LOS LICITANTES QUE INTERVINIERON.

**POR EL ORGANISMO**

  
MTR. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ RIVERA  
SECRETARIO TÉCNICO

  
ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ  
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

  
MTRA. VIRGINIA REYES MARTÍNEZ  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICO

  
LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
ING. THALIA JANICE ROJAS ALVAREZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  
TÉCNICOS

  
C. ING. ENRIQUE BERNARDO MATA TREJO  
ASESOR

  
ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y  
SUPERVISIÓN DE OBRA

  
ARQ. EMMANUEL DE JESÚS PAREDES  
AUDITOR DE CONTRALORÍA INTERNA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

CUADRO DE PROPUESTAS

Fecha: 23/11/2022

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPERAGUA/DCOH/ISCP-R/13P-10/2022

| ASISTENCIA | 1.- ACTA CONSTITUTIVA Y PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL | 2.- MANIFESTACIONES POR ESCRITO | 3.- CAPACIDAD FINANCIERA | 4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA | 5.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. | 6.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS. | 7.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE: MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRERA, MAQUINARIA Y UTILIZACION DE PERSONAL | 8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL | 9.- COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. | 10.- COSTOS DE LA MANO DE OBRERA | 11.- COSTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO. | 12.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | 13.- ANALISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO. | 14.- ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD. | 15.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE INSUMOS. | 16.- CATALOGO DE CONCEPTOS. | 17.- PROGRAMA DE ERROGACIONES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | 18.- PROGRAMAS DE ERROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRERA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL. | 19.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION. | 20.- CARTA COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD DE LA PROPOSICION. | 21.- ANEXOS | IMPORTE CON I.V.A. | OBSERVACIONES |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|--|-------------|--------------------|---------------|
| X          | X  | X                               | X                        | X                                   | X                                    | X   | X  | X                                       | X  | X                                | X                                      | X                                       | X  | X                                     | X  | X                           | X  | X   | X  | X  | X           | \$ 1,274,634.57    |               |
| X          | X  | X                               | X                        | X                                   | X                                    | X   | X  | X                                       | X  | X                                | X                                      | X                                       | X  | X                                     | X  | X                           | X  | X   | X  | X  | X           | \$ 1,498,845.91    |               |
| X          | X  | X                               | X                        | X                                   | X                                    | X   | X  | X                                       | X  | X                                | X                                      | X                                       | X  | X                                     | X  | X                           | X  | X   | X  | X  | X           | \$ 1,395,855.09    |               |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'C. SIMÓN VACA VELÁZQUEZ' and several other initials.